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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

PARECER N° 49/2023

Parecer técnico. Julgamento da proposta de preco. Analise da planilha
orcamentaria. Proposta da empresa MULTI CONSTRUCOES
LTDA. Classificagdo da proposta. Pregdo Eletronico n® 19/2023. Itens 05
e 18 do Edital de Licita¢ao n° 30/2023.

1. DO PARECER:

1.1. A partir dos documentos e planilha referentes a proposta comercial da empresa
MULTI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n° 20.298.792/0001-30, acostados aos autos (docs. 3877778 e
3877782), e considerando as regras do Item 18 do Edital de Licitagdo n® 30/2023, pronunciamos-nos
tecnicamente favoraveis a classificacao da presente proposta, no valor global de R$ 327.959,82 (trezentos
e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), tendo em vista o
cumprimento satisfatorio de todas as exigéncias técnicas previstas no projeto basico e executivo anexo
ao citado Edital.

2. DA ANALISE DA PROPOSTA:

2.1. A empresa proponente fez juntar ao sistema Comprasnet, conforme exigido no item
5.3 do Projeto Basico e Executivo (doc.3813234) ¢ no Item 5 do Edital de Licitagdo n°® 30/2023
(doc. 3829009):

a) proposta comercial contendo todas as informag¢des indicadas no modelo contido no
Anexo VIII, inclusive com valor ajustado ao lance final; e,

b) houve a apresentagdo da planilha orcamentéria, com valor global ajustado ao lance
final apresentado.

2.2. Ao iniciar a analise da planilha or¢amentaria, constatou-se que houve erro material
na planilha do or¢gamento-base elaborada pela Administracdo (vale dizer que houve troca de referéncias
dos pregos unitarios entre os itens 3.1.9 e 3.1.10), sem que isso tenha qualquer impacto final do valor
maximo global porque se tratam de servicos cujas quantidades estimadas sdo iguais; entretanto, em
relagdo a planilha orgamentaria anexa a proposta comercial da empresa MULTI CONSTRUCOES LTDA,
constatou-se que a licitante procedera ao ajuste dos valores unitarios dos itens 3.1.9 e 3.1.10 sem qualquer
prejuizo ao limite maximo fixado porque estdo compativeis com os valores propostos em relacdo aqueles
constantes da planilha de composicao de custos unitarios;

2.3. Ademais, em relagdo a planilha orgamentaria anexa a proposta comercial da empresa
MULTI CONSTRUCOES LTDA, constatou-se que a licitante:

a) respeitou a metodologia de or¢amentagdo, bem como nao alterou as quantidades
estimadas de servicos indicados na planilha do or¢amento base, conforme exigéncia contida no subitem
5.3.4 do Projeto Basico e Executivo;



b) ndo alterou etapas, prazos e demais condi¢cdes do cronograma base proposto pela
Administragdo, conforme exigéncia contida no subitem 5.3.5 do Projeto Bésico e Executivo;

c) respeitou os critérios, condigdes e limites em relacdo as composi¢des de BDI e
encargo sociais, conforme exigéncia contida nos subitens 5.3.6 € 5.3.7 do Projeto Bésico e Executivo; e,

d) respeitou os limites de valores maximos de aceitacdo unitarios e global estimados pela
Administragdo, conforme exigéncia contida no subitem 5.5.1 do Projeto Basico e Executivo.
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A L‘ily SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 25/10/2023, as 08:48, conforme art. 1°, II[, "b", da Lei
eletrénica 11.419/2006.
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